VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

mely létrejött egyrészről 

név: 



TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
székhely:


4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.

képviselő: 


Szőke Zoltán polgármester
adószám: 


15732468-2-15
bankszámlaszám: 

11744144-15404761-00000000
mint megrendelő  (továbbiakban: Megrendelő),

másrészről

név:




MEDOP-GENERAL KFT.
Székhely:



4440 Tiszavasvári, Táncsics u. 20.
képviselő:



Kovács Miklós ügyvezető
képviselő elérhetősége (tel.,email):
06/30-925-3533; medopgeneral@gmail.com
cégjegyzékszám:


15-09-071815
adószám :



14038163-2-15
bankszámlaszám:


68700061-10602359-00000000
mint vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó)

között  a mai napon a következő feltételekkel.

1./ Megrendelő vállalkozásba adja, a Vállalkozó pedig elvállalja a „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” című projekt kivitelezését, meghatározott feladatok - 041 hrsz.-ú bekötő út útalap felújítása - ellátását a szerződés mellékletét képező ajánlatában foglaltak alapján.

2./ A teljesítés helye: Tiszavasvári 041 hrsz.-ú ingatlan. 
3./ Vállalkozói díj:

Szerződő felek az 1. pont szerinti munkálatok vállalkozói díját - a Vállalkozó által benyújtott 2019. február 4. napján kelt árajánlata alapján - az alábbiak szerint állapítják meg:

Nettó összeg:


21.143.685 Ft


+ 27 % ÁFA
5.708.795 Ft

Összesen:
26.852.480 Ft, azaz:

Huszonhatmillió-nyolcszázötvenkettőezer-négyszáznyolcvan forint.

Árforma: átalányáras elszámolás.
4./ Vállalkozó köteles a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni minden olyan körülményről, amelynek a szerződés teljesítésére kihatása lehet. Megrendelő a munkát bármikor ellenőrizheti és kifogásait az ellenőrzéskor nyomban közölheti. A hibás teljesítésért Vállalkozó akkor is felel, ha a Megrendelő a munkát nem ellenőrizte.

5./ Vállalkozó kijelenti, hogy szerződés 3./ pontjában meghatározott – általa vállalt – vállalkozói díj minden olyan költséget tartalmaz, amely a jelen szerződés tárgyát képező munkák teljes körű megvalósításához szükséges. Ezek körébe – többek között – tartozik:

· az összes anyag beszerzését, szállítását, beépítését, és egyéb járulékos költségeket,

· a jelen szerződésben foglalt munkák megvalósításához szükséges összes munkabért és járulékait, az esetleges hétvégi vagy éjszaki stb. túlórákat is figyelembe véve,

· a kivitelezés során előforduló nehéz körülményeket, illetve munkafolyamat adottságaiból fakadó megszakításokkal történő kivitelezést,

· a Vállalkozó által igénybevett munkaterület és közterület folyamatos tisztántartásának, az építési törmelék és hulladék szakszerű gyűjtésének, tárolásának, folyamatos elszállításának a kijelölt területre valamennyi költségét is,

· egyéb: -
6./ Vállalkozó az 1./ pontban rögzített munkát köteles I. osztályú minőségben, a mindenkor hatályban lévő jogszabályoknak, műszaki előírásoknak, és ágazati szabványoknak megfelelően elvégezni. 

Hibás teljesítés esetén (ha a szolgáltatott dolog a teljesítéskor nem felel meg a törvényes vagy e szerződésben meghatározott tulajdonságoknak) Megrendelő a Ptk. 157-158. §-ában, illetve jelen szerződésben meghatározott hibás teljesítésre vonatkozó előírás szerint jár el.

Hibás teljesítésnek minősül különösen, ha a Vállalkozó a munka eredményére tekintettel nem tartja, illetve tartotta be a vonatkozó jogszabályok, műszaki előírások, szabványok rendelkezéseit, valamint figyelmen kívül hagyta a Megrendelő elvárásait az általa létrehozott munka eredményével kapcsolatban. Erről a műszaki ellenőr jelentést készít Megrendelő számára.
Jelen szerződés szerinti munka elszámolása átadás-átvételi jegyzőkönyv alapján történik.

7./ A szerződés teljesítése

Munkaterület átadása:
Jelen szerződés megkötésének időpontját követő 15 napon belül

Kivitelezés befejezésének határideje: munkaterület átadását követő 90. nap.


Megrendelő előteljesítést elfogad.
Vállalkozó szerződés szerinti teljesítését Megrendelő részéről Molnár Edit (Aqualis Bt.) műszaki ellenőr (jogosultsági szám: 15-0131) és Gáll Attila köztisztviselő igazolja. A Vállalkozó 3 db részszámla benyújtására jogosult a kivitelezési tevékenység teljesítésigazolása alapján az alábbi ütemezés szerint: A bruttó kivitelezési érték 20 %-nak megfelelő teljesítésigazolás alapján, a bruttó kivitelezési érték 50 %-nak megfelelő teljesítésigazolás alapján, valamint a bruttó kivitelezési érték 100%-ának megfelelő teljesítésigazolás alapján. Az elfogadott teljesítésigazolást követően Megrendelő a Vállalkozó által 3 példányban kiállított számla kézhezvételétől számított 15 napon belül a díjat – az OTP BANK NYRT-nél vezetett 11744144-15404761-00000000 sz. számlájáról – a Vállalkozó Tiszántúli Takarék Takarékszövetkezetél vezetett 68700061-10602359-00000000 sz. számlájára történő átutalással teljesíti. Késedelmes fizetés esetén a Vállalkozót a mindenkor hatályban lévő jogszabályoknak megfelelő késedelmi kamat illeti meg.

Felek kikötik, hogy az átadás-átvételi eljárás kizárólag akkor eredményes, Vállalkozó kizárólag akkor teljesít szerződésszerűen, ha az átadás-átvételi eljárás során sem mennyiségi, sem minőségi hiba vagy hiányosság nincs. Ellenkező esetben e szerződés szerint Megrendelő mindaddig jogosult az átadás-átvételt megtagadni, míg Vállalkozó hiba-, illetve hiánymentesen nem teljesít.

Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó alvállalkozót bevonhat a kivitelezéshez. Az alvállalkozóért Vállalkozó felel, és ugyanazon szabályok vonatkoznak rá, mint Vállalkozóra. 

Megrendelő kijelenti, hogy a kivitelezési munka fedezete önkormányzati költségvetésében rendelkezésre áll.

Vállalkozó hibájából, érdekkörében felmerült okokból figyelembe nem vett, a szerződés megkötésének időpontjában előre nem látható többletmunka költségei Vállalkozót terhelik.

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő a műszaki ellenőrzést a vonatkozó hatályos jogszabályok alapján látja el.

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő építési napló vezetéséről Vállalkozó gondoskodik, azt Vállalkozó köteles az építési munkahelyen Megrendelő számára hozzáférhető helyen tartani. Az építési naplóban minden, kivitelezési munkára vonatkozó lényeges adatot, körülményt be kell vezetni az építőipari tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletnek megfelelően.

Vállalkozó köteles a beépítendő anyagok bizonylatait lehetőség szerint beépítés előtt, de legkésőbb az átadás-átvételi eljárásig a műszaki ellenőrnek bemutatni és azokat az építési napló részeként kezelni.  

8./ A Vállalkozó intézkedésre jogosult képviselőjének

    neve :       

Kovács Miklós, ügyvezető
    értesítési címe: 

4440 Tiszavasvári, Táncsics u. 20.
    telefonszáma:

06/30-925-3533
Megrendelő képviselőjének (képviselőinek), kapcsolattartójának:

neve: 

Gáll Attila, köztisztviselő
munkahelyi címe: 
4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. 



(gall.attila@tiszavasvari.hu)
telefonszáma:  
06/30-555-3691
Műszaki ellenőr:
neve: 

Molnár Edit, Bt. képviselő
jogosultsági száma: 
15-0131
telefonszáma:  
06/20-959-3040
9./ Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a munkák során műszaki szükségességből (előre nem látható, feltárás után jelentkező, módosításokból eredő stb.) egyéb munkák elvégzésére igény jelentkezik, azt a munkák műszaki jellegétől és volumenétől függően ezen szerződés módosításával, vagy külön szerződés megkötésével rendezik.

Az egyéb munkák elszámolása - ezen szerződés keretében, szerződésmódosítás vagy külön szerződés szerint - Megrendelő képviselőjének igazolása alapján, tételes elszámolással történik.

10./ Tárgyi létesítmény(ek) kivitelezésére kiadott hatósági engedélyekben, beépítési utasításokban, egyéb szabványokban foglaltakat a Vállalkozó köteles mindenkor maradéktalanul betartani, azok be nem tartásából eredő károkat a Vállalkozó viseli.

11./ Vállalkozó tudomásul veszi, hogy kötbérterhes határidővel teljesít. Vállalkozó késedelmes teljesítése esetén a vállalkozói díj ÁFÁ-val növelt összegének 1 %-át köteles a késedelem minden napjára vonatkozóan a Megrendelőnek megfizetni. Vállalkozó késedelmes teljesítése esetén a számlát a kötbérrel csökkentett összeg alapján nyújtja be.

Ha Vállalkozó határidőre nem teljesít, akkor a Megrendelő egyoldalúan póthatáridőt tűz a teljesítésre. Amennyiben Vállalkozó a póthatáridőt is elmulasztja, az nemteljesítésnek minősül, és Vállalkozó a vállalkozói díj ÁFÁ-val növelt összegének 30%-át az elmulasztott határidőt követő 15 napon belül kötbérként köteles a Megrendelőnek megfizetni. Amennyiben Vállalkozó póthatáridőn belül teljesít, úgy a késedelmes teljesítésre vonatkozó kötbér szabályai az irányadók. 

Vállalkozó hibás teljesítése esetén a nemteljesítésre vonatkozó kötbér szabályai irányadók azzal, hogy a felek közös nyilatkozatukban megállapodhatnak a szolgáltatás csökkentett ellenérték fejében történő átvételében.

12./ Garancia, szavatosság, jótállás érvényesítése a hatályos jogszabályok szerint történik. Megrendelő jótállási kötelezettséget ír elő, melynek mértéke a műszaki átadás-átvétel befejezésétől számított 12 hónap.
Hibás teljesítés esetén Vállalkozó a Megrendelő felszólítására köteles a hiba kijavítását haladéktalanul, de legkésőbb 5 napon belül megkezdeni és a Megrendelő által megjelölt határidőn belül teljesíteni. 

13./ Jelen vállalkozási szerződés teljesítésével kapcsolatban Vállalkozó tudomására jutott bárminemű információk, adatok üzleti titoknak minősülnek, Vállalkozó azokat nem hozhatja nyilvánosságra, nem teheti jogosulatlan személy részére hozzáférhetővé.

14./ Szerződő felek tudomásul veszik, hogy jelen szerződést külön jogszabályban feljogosított szervek jogosultak ellenőrizni. Vállalkozó vállalja, hogy az esetleges vizsgálat esetén az ellenőrzést végző szervek részére a kért felvilágosítást megadja, jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos iratokat bemutatja, és szükség esetén másolatban átadja.

15./ Egyéb megállapodások:

- 
16./ Jelen vállalkozási szerződés melléklete: 

Vállalkozó által benyújtott - kivitelezésre vonatkozó - tételes árajánlata.

17./ Ezen szerződés 5 számozott oldalt tartalmaz.

18./ Jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk. előírásai, valamint a kivitelezésre vonatkozó ágazati szabványok és jogszabályok az irányadóak.

19./ Jogvita esetére felek a pertárgy értékétől függően kikötik a Nyíregyházi Városi Bíróság, illetve a Nyíregyházi Törvényszék kizárólagos illetékességét.

Szerződő felek ezen szerződést kölcsönösen átolvasták, értelmezték és azt mint szerződési akaratukkal mindenben megegyezőt aláírták.

Tiszavasvári, 2019. február 18.
	…………………………………….
	…………………………………….
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