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Kedvezményezett neye: Tiszavasvari Varos Onkormanyzata
PURTE G 1T

Projekt cime: Ipa,‘q?rgle‘-t kialakitasa Tiszavasvariban

Projekt azonositoszam: TOP-1.1.1-15-5B1-2016-00005

Tamogatasi Szerzédés

amely létrejott

egyrészrél a Pénziigyminisztérium Regionalis Fejlesztési Operativ Programok Iranyité Hatésaga
(1051 Budapest, Jozsef nador tér 2-4.), mint tmogato (a tovabbiakban: Tamogatd) képviseletében
eljaré Magyar Allamkincstar Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei Igazgatésag, mint kézremiikodo
szervezet (a tovabbiakban: Kézremiikodé szervezet)

Postacim: 4400 Nyiregyhaza, Martirok tere 8.

Székhely: 1054 Budapest, Hold utca 4.

Alairasra jogosult képvisel6je: Kovacs Lajosné igazgaté, Dr. Kécsi Tiinde irodavezetd,
Béres Péter osztalyvezetd

Azonosito szam (térzs-szam): 237309, PIR térzsszam: 329970

Adoszam: 15329970-2-41

masreszrol Tiszavasvari Varos énkorményzata, mint kedvezményezett (a tovabbiakban:
Kedvezményezett),

Postacim: 4440, Tiszavasvari, Varoshaza tér 4.

Szeékhely/Lakcim: 4440, Tiszavasvari, Varoshaza tér 4.

Azonosito szam (térzs-szam/Cégjegyzékszam): 732462

fill. - vallalkozoi igazolvany szama/ 6stermeldi igazolvanyszama / nyilvantartast kezels szervezet
altal adott lajstromszam; ---

Addszam/addazonosité jel: 15732468-2-15

Pénzforgalmi szamlaszam, amelyre a tamogatas utalasra kertl: 10044001-00345277-00000086
Alairésra jogosult képviseléje: Széke Zoltan, polgarmester

(Tamogato es Kedvezményezett a tovabbiakban egyutt: Szerz6d6 Felek) kozott az alulirott helyen és
napon az alabbi feltételekkel.

Ha a Projektet tobb Kedvezményezett kézosen valdsitia meg (konzorcium), a Kedvezmenyezettek
egymas kozti, valamint a Tamogato és a Kedvezményezettek kozti viszonyokat a jelen tamogatasi
szerz6dés (a tovabbiakban: Szerzédés) elvalaszthatatian mellékletét képezé konzorciumi
egyuttmikodeési megallapodas tartalmazza. A jelen Szerzédést alairé Kedvezményezett a Szerzédést,
mint konzorciumvezetd — a konzorciumi megallapodasban kapott meghatalmazas alapjan — az 6sszes
konzorciumi tag (mint Kedvezményezettek) nevében irja ala.

([ Elézmények

A Tamogato a Tertlet és Telepiilesfejlesztési Operativ Program (a tovabbiakban: .TOP) keretén belil
TOP-1.1.1-15 lpari parkok, iparteriletek fejlesztése targya felhivast tett kozzé, melyre
Kedvezményezett TOP-1.1.1-15-SB1-2016-00005 azonositd szdmon regisztralt, 2016. év majus ho
25. napon befogadott tamogatasi kérelmet nydjtott be, a Szerzédés mellékletét képezé felhivas
szerint, amelyet a Tamogatd 2019. év julius hé 19. napon kelt tamogatasi déntés szerint
tamogatasban reészesitett. A Tamogaté dontése alapjan Kedvezményezett vissza nem téritendé
tamogatasban részesil.

Eurépai Unio 1 .
Eurdpai Strukturalis ’/:-—
&s Beruhazasi Alapok

BEFEKTETES A JOVOGBE

MAGYARORSZAG
KORMANYA

A

7/ / /{1".

a & f N MG
= 7 ) M1A
L[0T

ad

i 1

“* ol



SZECHENYI (o5

A felhivason és a tamogatasi kérelmen til a Szerzédés mellékletét képezi, és a Szerzédd Felekre
kotelezd ervenyl minden olyan tanulmany, elemzés, hatdsagi engedély, miszaki terv és tartalom,
nyilatkozat, beszerzési terv, tarsuldsi megallapodés és egyéb dokumentum, valamint ezek
modositasai, amelyet a Kedvezményezett a tamogatasi kérelemmel egyutt vagy a késébbiekben
benyujtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem keriilnek csatolasra a Szerzédéshez.

2. Szerzdédés targya
Az El6zményekben meghatarozottak szerint Szerzéds Felek az alabbi Szerzédést kétik:

2.4, A Szerzddés targya a lparteriilet kialakitasa Tiszavasvariban cimi és TOP-1.1.1-15-SB1-
2016-00005 azonositd szamu, a tamogatasi kérelemben és annak mellékleteiben rogzitett projekt (a
tovabbiakban: Projekt) elszamolhaté kéltségeinek az Europai Regionalis Fejlesztési Alapbol és hazai
kozponti koltségvetesi elbiranyzatbél vissza nem téritendé tamogatas formajaban  torténs

finanszirozasa.

2.2 A Kedvezmenyezett vallalja, hogy a Projektet 4440, Tiszavasvari, Kiilteriilet 0371/7 hrsz.
alatt (Projekt f6 helyszine) megvalositja, és azt — ha a Projekt esetében relevans — a fenntartasi
idoszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, tzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerzédés alairasaval kételezi magat arra, hogy a Projektet a vonatkozo
jogszabalyoknak megfeleléen, kell6 alapossaggal, hatékonysaggal és gondossaggal valdsitia meg,
illetve a 2014-2020 programozasi id6szakban az egyes eurdpai uniés alapokbol szarmazéd
tamogatasok felhasznalasanak rendjerdl szolo 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a tovabbiakban:
272/2014. (X1.5.) Korm. rendelet] rogzitett feltételek fennallasa esetén az ott eldirt modon a
kézbeszerzési eljarasok lebonyolitasaba a Tamogatét és a Miniszterelnskséget bevonja.

2.3, A Tamogaté vallalia, hogy a Projekt elszamolhatd koltségeire az Eurdpai Regionalis
Fejlesztési Alapbdl es hazai kozponti kéltségvetési eléiranyzatbdl a tamogatd dontésnek és a
Szerz8désben foglaltaknak megfeleléen vissza nem téritendé tamogatast nyujt.

2.4. A Szerzddés elvalaszthatatlan részét képezi az ,Altalanos Szerzédési Feltételek az operativ
programok keretében tamogatésban részesitett kedvezményezettekkel kotendé tamogatasi
szerzédésekhez" (a tovabbiakban: ASZF), amely a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan

elérhetd.

3. A Projekt megvaldsitasanak idébeli litemezése

3.1. A Projekt kezdete
A Projekt megvalositasi idészakanak kezd6 idépontja: 2019. év oktéber hé 01. nap.

32 Koltsegek elszamolhatdsaganak kezdete

A Projekt koltségei elszamolhatdsaganak kezdd idépontjat a felhivas hatarozza meg.
A Projekt keretében az ezt kévetten felmerult kiadasokat lehet elszamolni.

3.3. A Projekt fizikai és pénziigyi befejezése

3.3.1 A Projekt fizikai befejezesének tervezett napja: 2020. év oktéber ho 02. nap.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjaig felmerilt kéltségek szamolhatdk el. Az
ezen idopontot kovetéen keletkezett koltségre tamogatas nem folyosithatd.

3.3.2 A zaro kifizetési igenylés benyujtasanak hatarideje: 2020. év december hé 31. nap.

A Projekt pénzugyi befejezésére, megvalositasara és lezarasara vonatkozé rendelkezéseket az ASZF
14.1 pontja tartalmazza.
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4. A Projekt osszkoltsége, elszamolhaté 6sszkoltsége, a tamogatas forrasa, 6sszege

4.1, A Projekt 8sszkoltsége

A Projekt ésszkoltsége 180 096 550 Ft, azaz szaznyolcvanmillio-kilencvenhatezer-6tszazétven
forint.

4.2 A Projekt elszamolhaté ¢sszkéltsége

A Projekt elszamolhaté brutté 6sszkéltsége 180 096 550 Ft, azaz szaznyolcvanmilli6-
kilencvenhatezer-6tszazétven forint.

A Projekt kéltségvetését a Szerzédés 1. melléklete tartalmazza.
43. A Projekthez felhasznalasra keriil6 forrasok

A Projekthez felhasznalasara kerilé forrdsok részletes bontasat a Szerzédés 2. melléklete
tartaimazza.

44 A tamogatas 6sszege és intenzitasa

A tamogatas intenzitasa a Projekt elszamolhaté osszkéltségének 100 %-a, de legfeljebb 180 096 550
Ft, azaz szaznyolcvanmillio-kilencvenhatezer-6tszazétven forint.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozéan a tamogatasi intenzitas eltér, kéltségelemenkeént
az eltérd intenzitast a Szerzédés 1. melléklete tartalmazza.

45. Tamogatas igénylése

4.5.1 Atamogatasi el6leg 6sszege és mértéke

Az igenyelheté tamogatési eldleg mértéke az utéfinanszirozast tevékenységekre juté tamogatasi
Gsszeg legfeliebb 100 %-a, legfeliebb 173111 550 Ft, azaz szazhetvenharommillio-
szaztizenegyezer-6tszazotven forint.

Tiszavasvari Varos Onkormanyzata altal igényelheté tamogatasi eldleg legmagasabb 6sszege
168 611 550 Ft, azaz szazhatvannyolcmillié-hatszaztizenegyezer-6tszazétven forint.

Szabolcs-Szatmar- Bereg Megyei Onkormanyzati Hivatal altal igényelhets tamogatasi eléleg
legmagasabb 6sszege 4 500 000 Ft, azaz négymillio-Gtszazezer forint.

4.5.2 Kifizetési igénylés

A Szerzbdés 3. melléklete szerinti mérfoldkévek elérését kévets 15 napon belil kételezé szakmai
beszamolét is tartalmazo kifizetési igénylést benyujtani. A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolédo
utols6 merfoldké esetén a tamogatasi szerzédésben meghatarozott hataridén beliil kételes a
Kedvezményezett a kifizetési igénylésben beszamolni a projekt keretében felmeriilt és elszamolni
kivant koltségekrdl.

A meérfoldkévek elérését megel6zéen az ASZF 3.4.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést
benylijtani.

Egymilliard forintot meghaladé 6sszegben megitélt tamogatas esetén mérfoldké elérését megelézéen
utofinanszirozasu idékozi kifizetési igénylés akkor nyujthaté be, ha az igényelt tamogatas meghaladja
1 000 000 forintot.
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4.6. Tamogatas jogcime

A 2014-2020 programozasi idészakra rendelt forrasok felhasznalasara vonatkozd uniés versenyjogi
értelemben vett allami tamogatasi szabalyokrél szélo 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a
tovabbiakban: jogcimrendelet) foglaltaknak megfeleléen a jelen Szerzédés alapjan nyuijtott
tdmogatasbol

159 385 000 Ft, azaz szazotvenkilencmilli6-haromszaznyolcvanétezer forint a Szerzédés 107. és
108. cikke alkalmazasaban bizonyos tdmogatési kategériaknak a belsd piaccal 6sszeegyeztethetévé
nyilvanitasarol szolé, 2014. junius 17-i 651/2014/EU bizottsagi rendelet (HL L 187., 2014.6.26, 1.
0.)(a tovabbiakban: 651/2014/EU bizottsagi rendelet) alapjan

1. helyi infrastruktira fejlesztéséhez nyujtott beruhazasi tamogatasnak minésil (melynek
tamogatastartaima 159 385 000 Ft, azaz szazotvenkilencmillié-haromszaznyolcvanotezer
Ft), amely a jogcimrendelet 18-22. §-aban, 23. § (1) bekezdés 25. pontjaban, 24. § b)
pontjaban és 98-99.§-aban foglaltaknak megfeleléen nyujthaté.

20 711 550 Ft, azaz haszmillio-hétszaztizenegyezer-6tszazoétven forint nem mindsiil az EUMSZ
107. cikk (1) bekezdése szerinti allami tAmogatasnak.

5. A Projekt miiszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a 4. mellékletben meghatarozott miiszaki-szakmai tartalom szerint
valésitja meg.

A miszaki-szakmai tartalom nem teljesitése esetén a 272/2014. (X1.5) Korm. rendelet 1.
mellékletének 65.4 — 65.6 pontjaban szabalyozottaknak megfelel6en kell eljarni.

6. A Projekt megvalésitasanak mérfoldkovei, indikatorai és miiszaki-szakmai eredményei
A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatarozott mérféldkévek szerint valésitja meg.

A Kedvezmeényezett a Projekt megvalésitasa soran a tdmogatast a 5. mellékletben meghatarozott
indikatorok és miszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és kételes felhasznalni.

A Kedvezmeényezett az indikatorokat koteles teljesiteni. Az indikatorok nem teljesitése esetén a
272/2014. (X1.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabalyozottaknak megfeleléen kell eljarni.

7. Biztositékadasi kotelezettség

Amennyiben a Kedvezményezett a 272/2014. (X1.5.) Korm. rendelet 84. §-a alapjan nem mentesiil a
biztositéknyuljtasi kételezettség alol, Ggy a Szerzédés 6. mellékletében foglaltak szerinti
biztositéko(ka)t nyujtja.

A(z) 6. melléklet az ASZF-ben, a felhivasban, valamint a 272/2014. (X1.5.) Korm. rendeletben foglalt
szabalyok szerinti, szabalyszer(i benyujtastdl valik a Szerzddés részévé.

8. Zaro rendelkezések

8.1. A Kedvezményezett a Szerzédés alairasaval kijelenti, hogy a Szerzédés tartalmat, az ASZF-
et, és a vonatkozd jogszabalyokat, igy kuléndsen az allamhaztartasrol szolé 2011. évi CXCV.
torvenyt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az allamhaztartasrél sz6lé térvény végrehajtasarol
szolé 368/2011. (XI. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magara nézve kételezének ismeri el, és
tudomasul veszi, hogy a Szerzédés, valamint az ASZF a vonatkozé jogszabalyok modositasaval,
illetve 1j, a Szerzédés és az ASZF szempontjabdl relevans jogszabalyok hatalybalépésével minden
kildn intézkedés nélkll modosulnak.
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8.2 A Szerz6do Felek a Szerzédés idotartamara kapcsolattartét jeldinek ki. A kapcsolattartd
nevérél, postacimérél, telefon és telefax szamarél és elektronikus levélcimérsél a Szerzédeés
alairasaval egyidejiileg, valtozas esetén pedig a valtozast kovetd 8 napon beliil tajékoztatjak egymast.

83 A Szerzédés hatalybalépésének napja megegyezik a Szerzédd Felek kéziil utolséként alairé
alairasanak napjaval. A Szerz6dés hatarozott idére jon létre, 2027. december 31-én, illetve
amennyiben a fenntartasi idészak végének datuma ennél késdbbi, ugy a fenntartas idészak végén
hatalyat veszti.

8.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy — az informéaciés o6nrendelkezési jogrol és az
informaciészabadsagrél szolé 2011. évi CXII. térvény eldirasainak megfeleléen — a projektadatlapon
feltuntetett projektfelelés, a projektadatlapon és mellékleteiben feltiintetett mas személyek, illetve a
Projekt megvaldsitaséban résztvevé személyek, valamint a beszamolas, a szabalytalansagi eljaras és
az ellendrzési tevékenység soran atadott dokumentumokban feltiintetett személyek személyes
adataiknak a Tamogaté és a Miniszterelnokség altal térténd kezeléséhez (ideértve ezen adatok
felvételét, tarolasat, nyilvanossagra hozatalat, statisztikai médszerekkel térténs feldolgozasat is)
kifejezetten hozzajarultak. Ennek alapjan a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes
adatok fentieknek megfelel6 kezelése az érintettek hozzajarulasaval torténik.

8.5, A Szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben a vonatkozé magyar — ide értve a Polgari
Torvénykonyvrél sz6lo 2013. évi V. térvényt is — és eurdpai uniés jogszabalyok rendelkezései az
iranyadok.

8.6. A Kedvezményezett képviseletében alairoé személy(ek) kijelenti(k) és
cegkivonataval/cégkivonatukkal, valamint alairasi cimpéldanyaval/cimpéldanyukkal igazoljafigazoljak,
hogy tarsasagi dokumentumai/alapité okirata alapjan, a Szerzédés bevezeté részében feltiintetettek
szerint jogosult(ak) a Kedvezmeényezett képviseletére (és cégjegyzésére), tovabba ennek alapjan a
Szerzodés megkotésére és alairasara. Alairé képviselé(k) kijelenti(k) tovabba, hogy a testileti
szervei(k) részérél a Szerzodés megkdtéséhez sziikséges felhatalmazasokkal
rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a tamogatasi jogiigyletet jovahagytak és harmadik
személyeknek nincs olyan jogosultsdga, mely a Kedvezményezett részérél megakadalyozna vagy
barmiben korlatozna a Szerzodés megkétését, és az abban foglalt kételezettségek maradéktalan
teljesitését.
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A Kedvezményezett nem kévethet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosithat
fel olyan cselekményekre, amely a koézélet tisztasagara vonatkozé, valamint a korrupcié-ellenes
jogszabalyok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajanihat fel és
nem adhat az eljaré harmadik személynek ajandékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatast.

Korrupcié-ellenes zaradék

A Szerzédés 6 oldalon és 3 db eredeti példanyban késziilt. A Szerzédéshez csatolt 15 db melléklet,
és a Szerzbédéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerzédésben vagy az ASZF-ben hivatkozott
mellékletek, tovabba a projektadatlap és annak mellékletét képezé valamennyi nyilatkozat,
dokumentum a Szerzédés elvalaszthatatlan része.

Szerz6dé Felek a Szerz6dést atolvastak, és kozos értelmezés utan, mint akaratukkal és elhangzott
nyilatkozataikkal mindenben egyezét alairtak.

..-———‘,‘ﬂ""fd - LAl 1/%/
Tiszavasvari Varos Onkormanyzata Magyar Allamkincstar
Szabolcs-Szatmar-Bereg-Megyei Igazgatésag
Kedvezmeényezett Koézremiikods 'Szervezet
PH. - PH.
Kelt Nyiregyhaza, 2019. év .08/ hénap 1S Kelt Nyiregyl{e}za, 2019, iy L. honap
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Mellékletek:

. melléklet- A Projekt kéltségvetése

. melléklet - A Projekt forrasai

. melléklet — A Projekt mérfoldkovei

. melléklet - A Projekt miiszaki-szakmai tartalma és eredmeényei

. melléklet - A Projekt indikatorai

. melléklet - Biztositékokra vonatkozé nyilatkozatok, szerzédések, megallapodasok

. melléklet - Konzorciumi egylttmiikddési megallapodas

. melléklet - Kézbeszerzési terv

. melléklet — Révid 6sszefoglalas a projektrél

10. melléklet — Projekt helyszine

11. melliéklet - Kommunikacios terv

12. melléklet — Konzorciumi tagok esetében (amennyiben korabban nem keriilt benyajtasra): alairasi
cimpéldany/alairas minta, valamint amennyiben delegalt jog, az alairasi jogosultsagot igazolé
dokumentum

13. meliékiet — Nyilatkozat arrél, hogy a tervezett kéltségeket, tevékenységenként, utéfinanszirozas
vagy szallitéi finanszirozas keretében kivanja elszamoini

14. melléklet — Egyéb a projekthez tartozé alatamaszté dokumentum (ok)

15. melléklet — Kételezéen eléirt nyilvandossag biztositasat célzo tevékenységek
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SZECHENY!

2. sz. melléklet

A PROJEKT FORRASAI

Tamogatasi szerzidés szama: TOP-1.1.1-15-SB1-2016-00005
Kedvezményezett: Tiszavasvari Varos Onkormanyzata

Forrasok (Ft)
A tamogatasi konstrukcié keretében igényelt tamogatas 180 096 550
A projekt elszamolhaté kéltsége 180 096 550
A tamogatast igényl6 nem elszamolhaté hozzajarulasa 0
Projekt teljes kéltsége 180 096 550
7 R
fiézavasvéri Véros (")nkor-r-r'lényiata Magyar Allamkincstar
Kedvezményezett Szabolcs—Szatmar—Bereg Megyei Igazgatosag
Kozremukbquzervezet
P.H. e

Kelt Nyiregyhaza, 2019. év ... 00 . hénap '
.. napjan.

| Eurdpai Unio
Europai Strukturalis
es Beruhazasi Alapok

BEFEKTETES A JOVOBE

o=l
MAGYARORSZAG
KORMANYA

P. H. %

Kelt Nyireg haza, 2019; éev ........
SNy % napjan . 2019 SZEP 19



SZECHENYI

3. sz. melléklet

A PROJEKT MERFOLDKOVEI

Tamogatasi szerzédés szama: TOP-1.1.1-15-SB1-2016-00005
Kedvezményezett: Tiszavasvari Varos Onkormanyzata

Merféldko Mér'foldkﬁ = 5
elérésének Megvalositani tervezett eredmény leirasa
sorszama =
tervezett datuma
Projekt elékeszitése
Konzorciumi megallapodas véglegesitése.
MUszaki tervdokumentaciok elkészitése: épitési engedélyezési tervdokumentacio
elkészitese; kornyezeti &llapotfelmérés elvégzése; engedélyezési eljaras
lefolytatasa; épitési engedély megszerzése; kiviteli tervek elkészitése; tervezdi
1 2020.03 31 kc‘jltségvetés elkészitése. 7
) o A kivitelezésre vonatkozd kozbeszerzési eljaras lebonyolitasa, kivitelez6i
véllalkozdi szerz6dés megkdtése.
Kapcsolodo szolgaltatésok: projektmenedzsment, tajékoztatasi feladatok,
rehabilitaciés kérnyezettervezd szakmérnsk.
A tulajdonviszonyokat igazoljuk legkéstbb a projekt-elékészitési mérfoldkéig az
Altalanos Utmutaté a Felhivasckhoz c. dokumentum 7. pontjanak figyelembe
vételével.
Kivitelezés 25%
5 2020.05.31 "A  projektben tervezeft fterilet-elékészitési munkak megvalositasa, a
’ R kézmliépitési munkak megkezdése.
Kapcsolddé szolgaltatasok: projektmenedzsment, miiszaki ellenérzés.”
Kivitelezés 50%
3 5020.06.30 "A projektben tervezett k6zmiépitési munkak megvalositasa.
: Rt Kapcsolédo szolgaltatasok: projektmenedzsment, miszaki ellenérzés,
tajékoztatasi feladatok. "
Kivitelezés 75%
4. 2020.07.31 "A projektben tervezett magasépitési munkak megvaldsitasa.
Kapcsolodo szolgaltatasok: projektmenedzsment, miiszaki ellenérzés.”
Kivitelezés 100%
5 5020.08 31 "A projektben tervezett burkolatépitési munkak megvalésit‘ésa, kerités épitése.
: e Kapcsolédo szolgaltatasok: projektmenedzsment, miiszaki ellendrzés,
tajékoztatasi feladatok. *
Projektzaras
"Adminisztrativ projektzaras: muszaki ellenér beszamoldja, fotédokumentacio,
6. 2020.10.02 teljesités igazolasok, egyéb projekizarast igazold dokumentumok, zard kifizetési
igenylés, zaré elszamolas.
Kapcsolodo szolgaltatasok: projektmenedzsment, tajékoztatasi feladatok. "

Tiszavasvari Varos Onkormanyzata

Magyar Allamkincstar

Kedvezményezett SzaboIcs-SzatmériBia'ré!gﬁMfegyei Igazgatésag
Kézrem(ikod6 Szetvezet
P.H. i B o)
os et BH S ie
Kelt Nyiregyhaza, 2019. év ............ hénap Kelt Nylregyhaza 2019, ev /... hénap
napjan. napjan

Eurépai Unio
Eurdpai Strukturalis
es Beruhazasi Alapok

MAGYARORSZAG o
PNV BEFEKTETES A JOVOBE
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SZECHENY!

A PROJEKT MUSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ES EREDMENYEI

Tamogatasi szerzédés szama: TOP-1.1 -1-15-SB1-2016-00005
Kedvezményezett: Tiszavasvari Varos Onkormanyzata

4. sz7. melléklet

\&

Eredmény Eredmény szdmszerlisithett Az eredmény nem
Mérfoldké Eredmény : ;
s Eredmény leirasa szamszerlisithets | célértékének mértékegysége szamszeriisithets,
sorszama meghevezése :
célértéke egyéb tulajdonsaga
Onkormanyzati
Onkormanyzati inkubatorhaz i storha Snite beruhazasok
4 WL 250m2-es inkubatorhéz-csamok épitése a 250 m2 megvalésitasa, bérbeadas,
megvalositasa szukséges belsé térburkolassal. < ; ;
illetve irodai feladatok
elvégzése.
6 db ipari-gazdasagi beruhazasra alkalmas Umﬁbmxﬂ.ﬂ__wmm_ﬂ_“ﬂ“mox
5 Keritésépités ingatlan korbekeritése zart 12253 m2 _u. . .
" vagyonanak biztonsagat,
keritésrendszerrel 5 L .
no a befektetési vonzerd.
Az ut a kialakitando
- e ingatlanok és a
5 Utfejlesztes 1HOHE \_ﬂm_..c_mE mmNﬁm_ENoz S _.m_u;mmm_ 1400 m2 szomszedos teriletek
meglévd téredezett ut felljitasa. . .
vallalkozasainak
megkozelitését is javitja.

Eurdpai Unio
Europai Strukturalis
és Beruhazasi Alapok

.W\_



SZECHENY]
6 db, 1.030-2.720 m2-es
o L o teleknagysag kozotti
3 Kozmlifejlesztés B acA _nmn_-m_muammm@_. U..mE:mN.m._mS m_.wm_amm 12 253 m2 ingatlan teljeskért
ingatlan teljes kérii kézmivesitése e "
kézmiivesitése torténik
meg.
AL : . 7 \N\ .&.\..\\
e ﬁ\\\\\m\\
Magyar Allamkincstar
Kedvezményezett Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei Igazgatésag
Kozremiéik6dg Szervezet
P.H. i Ay ‘J.... ;
) Pl "%
Kelt Nyiregyhaza, 2019. év ... Kelt ZSS%.:WNP 2019. év 4./...... hénap
napjan. 7. fonapjan. 7
o 2019 STEP 1y

MAGYAROIRSZAG
KORMANYA

Eurépai Unio
Europai Strukiuralis
es Beruhazasi Alapok
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SZECHENYI

Tamogatasi szerzodés szama: TOP-1.1.1-15-SB1-2016-00005

Kedvezményezett: Tiszavasvari Varos Onkormanyzata

A Projektre vonatkozo output indikator és elvart célértéke:

A PROJEKT INDIKATORAI

5. sz. melléklet

P K cél
Monitoring mutaté Bazisérték " cél cél
megnevezése datuma Bazisértek | Cél datuma valtozas @Mm“.%n kumulalt

A fejlesztett vagy Ujonnan |étesitett iparterilletek és ipari parkok terulete 2020.10.02. 12,0000 12,0000 12,0000
A fejlesztett vagy Ujonnan |étesitett iparteriiletek és ipari parkok terulete 2021.10.02. 0 12,0000 12,0000
A fejlesztett vagy ujonnan |étesitett iparterilletek és ipari parkok terilete 2022.10.02. 0 12,0000 12,0000
A fejlesztett vagy Ujonnan |étesitett iparteriiletek és ipari parkok terulete 2023.10.02. 0 12,0000 12,0000
A fejlesztett vagy Ujonnan létesitett ipartertletek és ipari parkok terilete 2024.10.02. 0 12,0000 12,0000
A fejlesztett vagy tjonnan létesitett iparteriletek és ipari parkok terilete 2025.10.02. 0 12,0000 12,0000
A nem pénziigyi tdmogatasban részesul6 vallalkozasok szama 2020.10.02. 7 7 7

A nem pénzugyi tamogatasban részesilé vallalkozasok szama 2021.10.02. 0 7 7

A nem pénzigyi tmogatasban részesiilé vallalkozasok szama 2022.10.02. 0 7 7

A nem pénzlgyi tdmogatasban részesuld vallalkozasok szama 2023.10.02. 0 7 7

A nem pénzugyi tamogatasban részesuld vallalkozasok szama 2024.10.02. 0 7 7

A nem penzlgyi tdmogatasban részesilé véllalkozasok szama 2025.10.02. 0 i 7

A rehabilitalt talaj dsszkiterjedése 2020.10.02. 0,0000 0,0000 0,0000
A rehabilitalt talaj Gsszkiterjedese 2021.10.02. 0,0000 0,0000 0,0000
A rehabilitalt talaj 6sszkiterjedése 2022.10.02. 0,0000 0,0000 0,0000
A rehabilitalt talaj 6sszkiterjedése 2023.10.02. 0,0000 0,0000 0,0000
A rehabilitalt talaj 6sszkiterjedése 2024.10.02. 0,0000 0,0000 0,0000
A rehabilitalt talaj dsszkiterjedése 2025.10.02. 0,0000 0,0000 0,0000
Tamogatasban részesult vallalkozasok szama (OP szinten) 2020.10.02. 9 9 9
Tamogatasban részesuld vallalkozasok szama (OP szinten) 2021.10.02. 0 9 9
Tamogatasban részesuld vallalkozasok szama (OP szinten) 2022.10.02. 0 9 9
Tamogatasban részesiilé vallalkozdsok szama (OP szinten) 2023.10.02. 0 9 9
Tamogatasban részesuld vallalkozasok szédma (OP szinten) 2024.10.02. 0 9 9
Tamogatéshan részesulo vallalkozésok szama (OP szinten) 2025.10.02. 0 9 9
Vissza nem téritendé tamogatasban részesulé vallalkozasok szama 2020.10.02. 2 2 2
Vissza nem téritend6 tamogatasban részesld véllalkozasok szama 2021.10.02. 0 2 2

Europai Unio
Eurépai Strukturalis
i és Beruhazasi Alapok

MAGYARORSZAG

PRAWIS A BEFEKTETES A JOVOBE
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Vissza nem téritendé tamogatésban részesiil6 vallalkozasok szama 2022.10.02. 0 2 2

Vissza nem téritend6 tamogatasban részesiilé vallalkozasok szama 2023.10.02. 0 2 2

Vissza nem téritendé tamogatasban részesilé vallalkozasok szama 2024.10.02. 0 2 2

Vissza nem téritendé tamogatasban részesilé vallalkozasok szama 2025.10.02. 0 2 2
L / \\J 4

g,
MAGYARORSZAG
KORMANYA

Eurdpai Unié
Europai Strukluralis
es Beruhazasi Alapok

BEFEKTETES A JOVOBE

4.m~m<mm<m= <u.3m Onkormanyzata Magyar >=m3r.:nm8«

Kedvezményezett Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei lgazgatésag
_Aomqmam_ﬁno mmmzmuﬂ

P.H. ; A
_u I |
A\ : 2 |
Kelt Nyiregyhaza, 2019. év Cw honap "> Kelt 2<=mu§mnm 2019. m< hoénap
....hapjan.
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SZECHENYI

6. sz. melléklet

BIZTOSITEKOKRA VONATKOZO NYILATKOZATOK, SZERZODESEK, MEGALLAPODASOK

Alulirott, Széke Zoltan, mint a Tiszavasvari Varos Onkormanyzata alairdsra jogosult
képviselbje nyilatkozom, hogy a TOP-1.1.1-15 keretében megvalésulé TOP-1.1.1-15-SB1-
2016-00005 azonositd szamu projekttel kapcsolatban a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84.
§ (1) bekezdés c) pontja alapjan o6nkormanyzatunk mentesil a biztositéknyujtasi

kotelezettseg alol.

Tiszavasvari Varos Onkormanyzata
Kedvezményezett

P.H.

A

0 >
Kelt Nyiregyhaza, 2019. év ....7:..... hénapi... napjan.

Alulirott, dr. Papp Csaba, mint a Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei Onkormanyzati Hivatal
alairasra jogosult képviseléje nyilatkozom, hogy a TOP-1.1.1-15 keretében megvalosuld
TOP-1.1.1-15-SB1-2016-00005 azonosité szamu projekttel kapcsolatban a 272/2014. (XI. 5.)
Korm. rendelet 84. § (1) bekezdés c) pontja alapjan ©&nkormanyzatunk mentesil a

biztositeknyujtasi kotelezettség alol.

Szahqlcs‘rSJz)ahﬁ-é'élgéfgg Megyei
Onkoményzati Hivatal
/ ~Konzorciumi tag "
°. PH..
\ o N

Kelt Nyiregyhaza, 2519/év Py h(’)nap"..(fnapjén.

Eurépai Unio
Eurdpai Strukturalis
5 és Beruhazasi Alapok

MAGYARORSZAG ;
PRV BEFEKTETES A JOVOBE




SZECHENYI

7. sz. melléklet

KONZORCIUMI EGYUTTMUKODESI MEGALLAPODAS
Tamogatasban részesitett projekt megvalodsitasara

Tamogatasi szerzédés szama:TOP-1.1.1-15-SB1-2016-00005
Kedvezményezett: Tiszavasvari Varos Onkormanyzata

1. Preambulum

A Tiszavasvari Varos Onkorméanyzata és a Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei Onkormanyzati Hivatal altal
létrehozott Konzorcium (a tovabbiakban Konzorcium) a Terllet- és Telepllésfejlesztési Operativ Program
Ipari parkok, iparteriiletek fejlesztése targyu felhivasara TOP-1.1.1-15-SB1-2016-00005 azonositd
szamon regisztralt tamogatasi kérelmet nyuljtott be, amelyet a Terlilet- és Telepllésfejlesztési Operativ
Program lIranyitd Hatdésaga (a tovabbiakban: Tamogat6é) a 2019. jdlius 19-én kelt, IKT-2016-615-I1-
00000924/0002 iktatoszamu tamogato levél szerint tdmogatasban részesitett.

A projekt cime: Iparteriilet kialakitasa Tiszavasvariban (tovabbiakban Projekt), melynek
megvalositasara a Tamogato tamogatasi szerzédést két a Konzorciummal.

A Projekt megvaldsitasara a Konzorcium tagjai az alabbi konzorciumi egyiittmiikédési megallapodast (a
tovabbiakban Megallapodas) kotik:

2. Szerzodo felek

A Konzorcium tagjai (a tovabbiakban egyltt Tagok):

Szervezet neve: Tiszavasvari Varos Onkormanyzata
Postacim: 4440 Tiszavasvari, Varoshaza tér 4.
Székhely: 4440 Tiszavasvari, Varoshaza tér 4.
ooy | 132462

Adészam: 15732468-2-15

Alairasra jogosult

i Szoke Zoltan
képviseléje:

Szamlavezetd

pénzintézet neve: Magyar Allamkincstar

Szamlaszam: 10044001-00345277-00000086

Eurépai Unid >
Eurépai Strukturalis n /”
e és Beruhazasi Alapok
MAGYARORSZAG

prertritiall BEFEKTETES A JOVOBE

tH
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SZECHENYI @

SZABOLCS-SZATMAR-BEREG MEGYEI ONKORMANYZATI

Szervezet neve: HIVATAL

Postacim: 4400 Nyiregyhaza, Hosok tere 5.
Székhely: 4400 Nyiregyhaza, Hésok tere 5.
Azonositd szam (torzs- 402547

szam/cégjegyzékszam):

——_— 15402549-2-15

Alairasra jogosult Dr. Papp Csaba Sandor
képviseldje:

Szamlavezet6 Magyar Allamkincstar

pénzintézet neve:

Szamlaszam: 10044001-00313759-00000017

A Konzorcium Tagjai maguk kozil a 2016.05.13-an kelt ,Konzorciumi egyuttmikédési megallapodas
tamogatasi kérelem benyujtasara” dokumentum alapjan a Tiszavasvari Varos Onkorméanyzata Tagot
valasztottak a Konzorcium vezetdjevé (tovabbiakban Konzorciumvezetd). A Konzorciumvezetd személyét
a Tagok jelen Konzorciumi Egyittmiikédési Megallapodassal megerdsitik.

A Konzorciumvezetd a Projekt megvaldsitasa, valamint a Konzorcium fenntartdasa és megfeleld
miikodtetése erdekében koordinalja a Konzorcium miikodését.

3. A Tagok jogai és kotelezettségei

3.1. A Megallapodas alairasaval a Tagok kijelentik, hogy a Tamogaté altal a Konzorciumvezett részére
megkildott tamogatasi szerzédés tervezet rendelkezéseit és annak mellékleteit ismerik, azt magukra
nezve kotelezének ismerik el, tovabba tudomasul veszik, hogy az abban foglalt kételezettségek minden
Tagra nézve kételezd érvényliek.

A Megallapodas alairasa kifejezi tovabba a Tagok azon szandékat is, hogy a Projekt befejezését kdvetten
a Projektben meghatarozott célok megvalésitasa érdekében a tdmogatasi kérelemben és a tamogatasi
szerzddésben leirtaknak megfeleléen a fenntartasi idészakban is egyuttmiikodnek, és az addig elért
eredmenyek tovabbi folyamatos fenntartasat sajat anyagi eszkozeikkel biztositjak.

A Tagok a Megallapodas alairasaval a Polgari Torvénykonyvrél szélé 2013. évi V. térvény 6:11. §-a és
6:15. §-a alapjan meghatalmazzak a Konzorciumvezetét, hogy a tamogatasi szerzédést, és annak
esetleges modositasait, valamint a kifizetési igénylés részeként benyujtandé dokumentumokat neviikben
és helyettuk benydjtsa. A tagok nevére szdlé benyljtandd dokumentumokat a tagok koételesek
megfelel6en alairni, illetve a jogszabalyban meghatarozott esetekben zaradékolni.

Az el6z6ekben nem szerepld egyeb nyilatkozatok megtétele elétt a Konzorciumvezetd biztositja, hogy a
Tagok a nyilatkozat tartalmat megismerjék és elfogadjak olyan idében, hogy a nyilatkozatot a Tamogato
jogszabalyban vagy tamogatasi szerzédésben meghatarozott hataridében megkapja.

Amennyiben a tdmogatasi szerzédés modositasat eredmeényezd, a 2014-2020 programozasi idészakban
az egyes europai uniés alapokbdl szarmazo tamogatasok felhasznalasanak rendjérdl szolo 272/2014. (X1
5.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet) 86. § (1) bekezdése szerinti
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korilmény meril fel, a Tagok kotelesek azt a Konzorciumvezetének jelezni, illetve egyeztetni egymassal a
maodositas kérelmezeset megelézéen. A Konzorciumvezetd koteles biztositani, hogy a Tagok a Tamogato
altal kildétt tamogatasi szerz6dés médositasanak tervezetét elézetesen elfogadjak.

A tamogatasi szerzddésben rogzitett kotelezettségek a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet eltérd
rendelkezésének hianyaban a projekt szintjén értenddek.

A Konzorciumvezetd a Megallapodas alairasaval kételezettséget véllal arra, hogy a tamogatasi szerzédés
masolatat és annak esetleges maédositasait a tamogatasi szerzédés mindkét fél altal alairt példanyanak
kézhezvételét koveté 5 munkanapon belll megkuldi a Tagoknak.

3.2. A Tagok a Projekt megvalositasa soran kotelesek egyuttmiikddni, egymas, a jelen Megallapodasban,
illetve a tdmogatasi kérelemben vallalt kételezettségeinek teljesitését elésegiteni, a teljesitéshez
szlikséges informaciét megadni.

A Konzorciumvezetd kotelezi magat arra, hogy a Tamogatonak, és a Projekt megvaldsitasanak
ellenérzésére jogszabaly és a tamogatasi szerzbdés alapjan jogosult szerveknek a Projekt
megvalositasaval kapcsolatos barmilyen kézlésérél a Tagokat tajékoztatja.

A Tagok kotelesek tajékoztatni a Konzorciumvezetét, ha a Projekt keretében altaluk vallalt tevékenység
megvalbsitasa akadalyba (itkézik, meghiisul, vagy késedelmet szenved, illetve barmely olyan
kéralményrél, amely a Projekt megvalésitasat befolyasolja.

A kéltsegvetest érintd valtozasok bejelentését, valamint az azt alatamasztd dokumentaciot a tagonként
meghatarozott tamogatasi dsszegre vonatkozoan a Tag maga késziti el a 272/2014. (XI. 5.) Korm.
rendelet szerinti elektronikus alkalmazasok segitségével, és tovabbitja a Konzorciumvezetének, aki —
szlkseég esetén — a projektszintl dokumentumokon atvezeti a valtozast és benyujtia a Tamogatdnak,
mellékelve a Tag altal elkészitett dokumentaciot.

A Tagok kozotti koltségatcsoportositas a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 86. §-aban, a tamogatasi
szerzédes modositasara vonatkozo elbirasok szerint kezdeményezheté.

Amennyiben a Tamogatd a Projekttel kapcsolatban tajékoztatast kér a Konzorciumvezetétdl, a
Konzorciumvezetd felhivasara a Tagok koételesek a Projekt keretében altaluk vallalt tevékenységrél a
megfelelé informaciot olyan hatariddben megadni, hogy a Konzorciumvezeté a Tamogatd altal
megszabott hataridében a kért tajekoztatast megadhassa.

3.3. A Projekt megvaldsitasa érdekében a Tagok az alabbi tevékenységek megvalositasat vallaljak, a
Projektben foglalt tevékenységekkel, mérfoldkévekkel, miszaki-szakmai tartalommal, illetve
koltségvetéssel ésszhangban:

A tevekenységre | A tevekenységre

Tag neve Tevékenyseég juto elszamolhato | juté tAmogatas
kéltség 6sszege Osszege
Tiszavasvari Varos b g s
C)nkorma’nyzata Uj épités 149 860 000 149 860 000
p. | TiSzAVASVAM VA0S | rorjiet eigkeszitésikoltség | 2540 000 2 540 000
nkormanyzata

Tiszavasvari Varos Egyab szliksoges
3. = . hattértanulmanyok, 4 318 000 4 318 000
Onkorményzata ) \
szakvélemények

T
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Tiszavasvari Varos

Miszaki tervek, kiviteli és

4, = p tendertervek, ezek 3 048 000 3 048 000
Onkormanyzata hatosagi dijai
Tiszavasvari Varos Miszaki tervek, kiviteli és
5. - : tendertervek, ezek 1524 000 1524 000
Onkormanyzata TR
hatdsagi dijai
Tiszavasvari Varos " o e v
6. Onkormanyzata Kozbeszerzési eljaras dija 88 900 88 900
Kézbeszerzési szakértd
dija, kbzbeszerzési
7 T|§zavasv?r| Varos QOkumfar}thIo 1 492 250 1492 250
Onkormanyzata Osszeallitasa,
kdzbeszerzési tanacsadéi
tevékenység
Tiszavasvari Varos ieiEstan gibin
8. Rl e nyilvanossag 349 250 349 250
y biztositasanak koéltsége
Tiszavasvari Varos Marketing, kommunikacios
% Onkormanyzata szolgaltatasok koltségei 2176000 2 7S 80
Tiszavasvari Varos Miszaki ellendri
19, Onkormanyzata szolgdltatas koltsége 1ot o0 1681150
Tiszavasvari Varos Egyéb mérndki szakeértoi
s Onkormanyzata dijak s ioe e
Tiszavasvari Varos ;
12 Onkorményzata Tartalék 6 985 000 6 985 000
Szabolcs-Szatmar- . .
13.|  Bereg Megyei R e 956 693 956 693
Onkormanyzati Hivatal ]
Szabolcs-Szatmar-
14. Bereg Megyei Munkabér 3 543 307 3 543 307

Onkormanyzati Hivatal

A Tagok felelnek az altaluk vallalt, jelen pontban részletezett feladatoknak az elvégzéséért.
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3.4. Az egyes Tagok altal a Projekt keretében elszamolhatd koltség sszegeét, és az arra jutd tamogatast,
valamint az igényelt eléleg 6sszegét a kévetkezd tablazat tartalmazza'.

Tag neve Elszamolhatd koltség Tamogatasi ésszeg Igényelt elSleg
Tiszavasvari Varos 168 611 550
1. Onkormanyzata 175 596 550 175 596 550
Szabolcs-Szatmar-Bereg 4 500 000
2 Megyei Onkormanyzati 4500 000 4 500 000
Hivatal

3.5. A Tagok a Projekt megvalositdsahoz az alabbi dnrészt adjak, amely 6sszesen a Projekt elszamolhato
kdltségének 0 %-kat képezi, az alabbi megoszlasban:

részesedeése a
projekt
Tag neve onrész formaja onrész 6sszege elszamolhato
kéltségéhez
képest (%)
1 Tiszavasvari Varos féh relesins 0 0
) Onkormanyzata
Szabolcs-Szatmar-
2 g:lzggmngigzgii nem relevans 0 0
Hivatal

3.6. A tamogatas igényléséhez sziikséges, a Projekt elérehaladasarél és eredményeirél sz6l6
informéaciokat is szakmai beszamolé forméjaban tartalmazd, a tdmogatasi szerzédésben régzitett
mérfoldkovekhez kotott kifizetési igényléseket, a zard kifizetési igénylést és projekt fenntartasi
jelentéseket (tovabbiakban egyitt beszamolé) a Konzorcium nevében a Konzorciumvezeté allitia éssze a
monitoring és informaciés rendszerben, és azon keresztil kildi meg a Tamogatonak.

A Tagok a Projekt keretében altaluk vallalt tevékenységek elérehaladasarol, a kapcsolodd kéltségek
elszamolasarél a tamogatasi szerzbdésben meghatarozott mérféldkévek elérésekor kotelesek a
szlkséges informaciokat régziteni a monitoring és informacios rendszerben, és kotelesek csatolni a
tamogatasi szerzédésben eléirt mellékleteket.

Mérfoldkdvek kozotti kifizetési igénylést barmely Tag kezdeményezhet a szilkséges informacidknak a
monitoring és informacios rendszerben torténd rogzitésével. A mérfoldkévek kozotti kifizetési igénylésnek
nem része az elébbiek szerinti részletes szakmai beszamol6, ebben az esetben csak egy révid
Osszefoglalot szikséges adni a kifizetési igénylésben a projekt adott taghoz kétédé tevékenységeinek
elérehaladasarol. A mérfoldkdvek kozotti kifizetési igénylést a konzorciumi tag déntése alapjan
benyujthatja mind a tag, mind pedig a Konzorciumvezeté.

A Tamogato felé benyujtasra keriild mérfoldkévek kozotti kifizetési igénylésnek el kell érnie a kifizetési
kérelmek benyujtasara a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben és a Tamogatasi Szerzédésben/Tamogatai
Okiratban meghatarozott korlatokat.

1
A

monitoring és informacios rendszerben tagi szinten rogzitett adatoknak jelen tablazat tartalmaval 8sszhangban kell allniuk.

% A monitoring és informacios rendszerben tagi szinten régzitett adatoknak jelen tablazat tartalmaval 6sszhangban kell allniuk.
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A Tagok tudomasul veszik, hogy a kifizetési igényléshez tartozé, altaluk benyuijtott elszamolo
bizonylatokra juté, a Tamogaté altal jovahagyott tamogatast a Tamogaté kdzvetlendl utalja a 2. pontban
megjeldlt, és ez alapjan a monitoring és informaciés rendszerben rogzitett bankszamlakra.

A Tamogato legfeliebb annak a tdmogatasi mértéknek, illetve ¢sszegnek megfeleld tamogatast utal
Gsszesen a Tag részére, amelyet a felhivas, illetve a tamogatasrol sz6lé déntés az adott Tag
vonatkozdsaban maximalisan meghatarozott.

Amennyiben az esedékes tamogatas folyositasat megelézé ellenérzés alapjan megallapithaté, hogy a
Tagoknak lejart esedékességli, meg nem fizetett kdztartozasa van, a Tamogaté az adott Tagra jutd
tamogatas folydsitasat felfiiggeszti.

Amennyiben a projekt végrehajtasa soran a soron kévetkezé mérfoldké hataridejét, vagy a mérféldkében
vallalt eredményeket nem tudjak a tagok teljesiteni, addig nem teljesitheté kifizetés, ameddig a mérfoldkd
tartalma projekt szinten nem teljesil, vagy a projekt Utemezését a Konzorciumvezeté a 272/2014. (XI. 5.)
Korm. rendelet 86-87. §-aiban foglaltaknak megfeleléen nem médositja.

Amennyiben a Tamogatoé szabalytalansag vagy a tdmogatasi szerzédés megszegése miatt mar kifizetett
tamogatas visszafizetését rendeli el, a Tag koteles az 4ltala okozott szabalytalansag vagy
szerz0désszegés miatt visszakovetelt 6sszeget kézvetlenil a Tamogatd részére visszafizetni, az erre
iranyuld felszolitasaban foglaltak szerint.

Ha nem allapithaté meg, hogy a szabalytalansag elkévetésében vagy a tamogatasi szerzédés
megszegésében a Tagok milyen mértékben mukodtek kozre, és a Tagok a visszafizetési
kotelezettséglket a visszafizetési felszolitasban meghatarozott idépontig nem teljesitik, a tamogaté a
kdvetelese teljes 6sszegét barmely Taggal szemben érvényesitheti.

3.7. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. szdmu mellékletének 76.1. pontja szerint minden konzorciumi
tagnak nyujtania kell a kotelezé biztositékokat, ha a réesé tamogatasi ésszeg meghaladja a 20 millié
forigtot és a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84.§-a szerint nem mentesll a biztositékadasi kételezettség
alél”.

A konzorciumi tagok a biztositéknyuijtasi kitelezettséget atvallalhatjak.

A biztositékokkal kapcsolatos nyilatkozatokat, szerzédéseket stb. a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben
és a tamogatasi szerz6désben meghatarozott idépontban kételesek a Tagok a monitoring és informacios
rendszerben régziteni, illetve a szlkséges dokumentumokat csatolni, azok a Konzorciumvezetd altali
projektszint( benyujtassal keriilnek a Tamogaté részére megkildésre.

3.8. A Konzorciumra vonatkozé specialis szabalyokat a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 140. §-a
tartalmazza.

A Konzorcium fenntartasa és megfelelé miikodtetése a Konzorciumvezetd kételezettsége, amelyek az
elmulasztasabdl eredd karokért a Tamogaté irdnyaban a Konzorciumvezeté tartozik felelésséggel.

A Konzorcium fenntartasa és megfelelé mikodtetése kérében a Konzorciumvezeté a tamogatasi
szerzédesben meghatarozott cél elérése érdekében 6sszehangolja a Tagok tevékenységét és szervezi a
konzorcium munkéjat. Ez a rendelkezés nem érinti a Tagok jelen Megallapodas alapjan vallalt
kotelezettségeikért valo egymassal szemben fennallé felelésségét.

3.9 A Konzorcium valamely tagja &ltal a Konzorcium nevében kotétt szerzédésért a tagok feleléssége
egyetemleges, kivéve, ha ettdl eltéréen rendelkeznek.

4. Kapcsolattartas

A Tagok a Megallapodas, valamint a tamogatasi szerzédés teljesitésének idétartamara kapcsolattartokat
jeldlnek ki. A kapcsolattarto nevérdl, postacimérdl, telefon és telefax-szamarol, elektronikus levélcimérsl a

*Haa projekt tamogatasi Gsszege meghaladja az 50 milli6 forintot, a fenntartasi idészakban azon konzorciumi tagoknak is
szukséges a konzorciumi tag részére juttatott tamogatasi 6sszeg 50%-anak megfelelé mértéki biztositékot nyGjtaniuk, amelyekre
jutd tdmogatas egyenként nem haladja meg az 50 millié forintot.
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Tagok a jelen Megallapodas alairasat kévetéen 6t munkanapon beliil tajékoztatjak a Konzorciumvezetét.
A Konzorciumvezetd a kapcsolattartok neverdl és elérhetéségeré| tajékoztatja a Tagokat.

A kijeldlt kapcsolattartok negyedévente legalabb egy alkalommal szébeli egyeztetést tartanak, amelyen
megvitatjak a Projekt megvaldsitasanak elérehaladasaval kapcsolatos teendbket. A szébeli egyeztetést a
Konzorciumvezeté kijeldlt kapcsolattartdja hivia 6ssze. A szobeli egyeztetésrél emlékeztetdt kell késziteni,
amelyet a Konzorciumvezeté kijeldlt kapcsolattartéja az egyeztetést kévetd 6t munkanapon belil megkild
a Tagok kijelélt kapcsolattartéja részére. Az emlékeztetd a projektdokumentacio része, amelyet a
Tamogato jogosult ellenérizni.

5. A Konzorcium képviselete

A Konzorciumot a Tamogaté felé a Konzorciumvezetd, mas, harmadik személyek felé a Tagok eltérd
megallapodasa hianyaban a Konzorciumvezetd képviseli. Jogszabaly alapjan ellenérzésre jogosult
szervek felé a Tag torvényes képviselbje a Tagot onalldan képviselheti. Az ellenérzésrél koteles a
Konzorciumvezetdt értesiteni, aki a Tag székhelyén vagy telephelyén lefolytatott helyszini ellenérzés
soran jelen lehet. Amennyiben a Projekttel kapcsolatban harmadik személyek barmely Tagtol
tajekoztatast kérnek, a Tag koteles errdl elézetesen, a tajékoztatds megadasa elétt értesiteni a
Konzorciumvezetét.

6. A beszerzett eszkozok és mas dolgok tulajdonjoga, illetve egyéb jogok

A tamogatas felhasznalasaval a projekt megvalésitasa soran beszerzett, illetve létrejévo dolgok és egyéb
jogok feletti rendelkezés az alabbiak szerint keriil meghatarozasra®:

A projekt soran a Tiszavasvari Varos Onkormanyzata altal létrehozott dolgok a konzorciumvezetd
tulajdonat kepezik.

7. A tagsag megsziinése, a tagok korének valtozasa

7.1. A Tag jelen Megallapodas alairasaval megerésiti, hogy a Projekt megvalésitasaban részt kivan venni,
a projektet a tdAmogatasi kérelemben meghatarozott médon megvaldsitja, annak megvalésitasa soran
fokozottan egylttmikodik a tobbi Taggal, és a Konzorciumbél csak abban az esetben lép ki, ha a
tamogatési szerzédésben és a jelen Megallapodasban vallalt kételezettségeinek teljesitésére a jelen
Megallapodas alairasat kovetéen, neki fel nem réhaté okbol beallott kérilmény folytan nem képes.

7.2. Konzorciumi tagok cseréje - ide értve a tdmogatasi kérelmet benyujtd Konzorciumvezeté személyét is
-, Uj konzorciumi tag bevonéasa, konzorciumi tag kilépése akkor engedélyezhetd, ha

a) nem valtozik a projekt alapvett célja,

b) a tagcsere, illetve a tagok szamanak bévilése esetén az U] tag is megfelel a felhivasban meghatarozott
valamennyi feltételnek és benyujtasra keriilnek a projektgazdak szamara eléirt dokumentumok,

c) a konzorciumvezetd kilépési szandéka esetén a kilépést megelbézbéen a konzorciumvezetéi pozicio
atadasa megtorténik,

d) a tag kilépése esetén nem valtozik a konzorciumnak a projektjavaslat benyujtasara vonatkozd
jogosultsaga - ideértve a konzorciumvezetére vonatkozd feltételeknek valé megfelelést is -, kivéve, ha az
Uj kedvezményezett jogszabalyon alapuld koételezd jogutédlas koévetkeztében lép be a tamogatasi
jogviszonyba,

e) a tag kilépése esetén a tag igazolja, hogy a tamogatasi szerzédésben és a konzorciumi
megallapodasban vallalt kotelezettségeinek teljesitésére a megallapodas alairasat kévetéen, neki fel nem
rohatd okbdl beallott korilmény folytan nem képes,

* Itt részletezni kell a tulajdonjogokat, a hasznalati jogokat, és egyéb esetleges masjogokat. A dolgokat és jogokat a tAmogatasi
kérelemben szerepl6 részletezettséggel elegend® megadni.
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f) kizaras esetén a konzorciumvezetd igazolja, hogy a tag tevékenysége, miikédése a projekt
megvalositasat penziigyi, illetve szakmai szempontbol veszélyezteti,

g) tagesere nélkil Gj tag bevonasa indokolt.

7.3. A Konzorcium a kizarasra iranyulé inditvannyal nem érintett tagok egyhangu dontésével jogosult
kizarni azt a Tagot, akinek tevékenysége, miikédése a Projekt megvalositasat akar pénzugyi, akar
szakmai szempontbdl veszélyezteti.

A kizarasrol sziletett irasos, a Tagok éltal alairt hatarozatot a Konzorciumvezetd kételes megkildeni a
Tamogaténak.

7.4. Valamely Tag kilépése, kizarasa vagy jogutéd nélkili megsziinése nem eredményezi a jelen
Megallapodas és a Konzorcium megsziinését, kivéve, ha ennek kévetkeztében a Tagok a tamogatasi
szerzédesben és a jelen Megallapodasban vallalt kételezettségeik teljesitésére nem képesek, és emiatt a
tamogatasi szerzédéstél elalinak.

7.5. Ha a kilep6 vagy jogutdd nélkil megsziing Tag altal vallalt kételezettségeket a megmarado Tagok
nem tudjak teljesiteni, (j Tag bevonasarél hatarozhatnak. A belépd Tag csak olyan szervezet, illetve
személy lehet, amely, illetve aki megfelel a felhivasban foglalt kévetelményeknek.

7.6. A Tag kilépése, illetve kizarasa esetén koteles egyeztetést kezdeményezni a Konzorciumvezetével a
Projekt céljanak elérése érdekében. A Konzorciumbél kivalé Tag koételes a Konzorciumvezetének a
kivalas idopontjat megel6zden a rabizott anyagi eszkézékkel és a Projekt kapcsan felmeriilt kéltségekkel
hianytalanul, tételesen irasban elszamolni, valamint az altala elvégzett tevékenységrdl és az elvallalt, de
kivalasaig el nem végzett tevékenységekrél beszamolni. Kételes tovabba a — a Megéllapodas keretében
esetlegesen - haszndlataba kapott vagyontargyat a Konzorciumvezetének haladéktalanul,
ellenszolgaltatas nélkil visszaszolgaltatni. Az atadas-atvételrdl jegyzékonyvet kell késziteni, amelyet a
Konzorciumvezetd, a kilép6 Tag és az atvétellel érintett Tag ir ala.

A Konzorciumbol kivalé Tagot a kilépést vagy kizarast kévetéen is, a tamogatasi szerzédés megszlinéséig
terheli a tamogatéasi szerzédésben meghatarozott dokumentum-megérzési kételezettség, ellendrzés-tirési
kételezettség, a kivalas idopontjaig megvalosult tevékenységekkel és benyuijtott dokumentumokkal
kapcsolatos szabalytalansagokért vald helytallas.

A kilépd Tag tulajdonaba keriilt, timogatasbol vasarolt vagyont valamely Tag tulajdonaba kell adni, illetve,
ha ez nem lehetseges, vagy a Tagok nem kivanjak, a megmaradé Tagok ingyenes hasznalataba kell adni.
Ha az ingyenes hasznalatba adas nem valésulhat meg, akkor a fejlesztés soran létrejétt vagyonra jutd
tamogatast a kilépé tag kételes visszafizetni a tamogatasi szerzédésben visszafizetésre meghatérozottak
szerint, az abban foglalt feltételekkel a Tamogatd részére.

7.7. A 7.1 - 7.6. pontban foglalt jogok gyakorlasa a jelen Megéllapodas modositasat igényli, amelyhez a
Tamogatod hozzéjérulasa szukséges. A hozzdjarulast a tamogatasi szerzddes kedvezményezett altali
modositasara elbirt szabalyok szerint kell kérelmezni a Tamogato6tol.

8. A Megallapodas megsziinése és modositasa

8.1. Jelen Megallapodas a tamogatési szerzédés elvalaszthatatlan részét képezi, és osztja annak jogi
sorsat. Ennek értelmében a tamogatasi szerzédés megsziinése jelen Megallapodas megsziinését vonja
maga utan.

8.2. Jelen Megallapodas megsziinik, ha a Tagok szama a felhivasban megadott minimalis tagszam ala,
illetve egyre csdkken.

8.3. A Megallapodas Tamogato altal meghatarozott kételezé tartalma csak irasban médosithatd, melyhez
a Tamogato hozzajarulasa szikséges. A hozzajarulast a tamogatasi szerzédésben a tamogatasi
szerzédés kedvezményezett altali modositasara eldirt szabalyok szerint kell kérelmezni a Tamogat6tol.

A Tagok adataiban bekovetkezett valtozasok, igy kiléndsen székhely, bankszamlaszam, stb., nem
igénylik a Megallapodéds modositasat. Az adatok véltozasarél a Tagok haladéktalanul értesitik a
Konzorciumvezetét. A Konzorciumvezetd ezekrél a valtozasokrél értesiti a monitoring és informacios
rendszeren keresztil a Tamogatoét, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 86. §-anak megfelelen.

8.4. A jogviszonyra és a Projekt megvalositasi kotelezettségére tekintettel a Tagok a felmondas jogat
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9.A Tagok egyéb megéIlapodézsai5

A 272/2014. (X1.5.) Korm. rendelet 59. § (5) bekezdése alapjan a konzorciumi partnerek rogzitik, hogy a
projekt megvaldsitdsdval kapcsolatban az dltaluk elvégzett feladatok vonatkozasiban véllalnak
felelGsséget.

Projekt megvaldsitasaval ésszefiiged munkafolyamatok

Megyei Onkormanyzati Hivatal / Megyei Onkormanyzat feladata:

e o o

kozbeszerzési eljaras dokumentumainak feltoltése az EPTK rendszerbe;

elkilonitett konyvelés feltételének megteremtése, esetleg projektkoédok hasznalataval (sajat
tevekenységek tekintetében);

projektmenedzsment bérét és jarulékait, azok kifizetését alatamaszté dokumentumok, bérdsszesitok,
jelenléti ivek Gsszegyijtése, szkennelése;

Konzorciumvezetd altal megkiildétt bizonylatok szkennelése, elszamolashoz elokészitése;

eldleg felhasznélasanak nyomon kévetése mind a két partner esetén, analitika készitése;
valtozasbejelentések, szerzédésmodositasok kezelése, benytijtasa az EPTK rendszeren keresztiil,
hianypdtlas teljesitése;

miiszaki, szakmai tartalom valtozasanak kezelése (EPTK, KSZ);

a felmeriild koltségek nyomon kovetése annak érdekében, hogy csak elszamolhaté koltségek
kertiljenek kifizetésre;

folyamatos egyeztetés a Konzorciumvezetovel a mérfoldkévek sordn benyujtandé beszamold /
kifizetés igénylés modjarol, osszegérdl, idépontjardl (esetlegesen személyes egyeztetés biztositasa a
dokumentumok dsszeallitasanal, illetve a késziiltség / kivitelezés ellenbrzés végett);

fenndllo tulajdonviszonyok rendezését ellenérzi (amennyiben relevans);

helyszini ellenoérzésnél személyes jelenlét, illetve szakmai segitség nyujtasa;

pénziigyi dokumentumok szabalyszeri taroldsa, eljarasrend szerinti zaradék felvezetése,
koltségbsszesitok elkészitése,

kérés alapjan a konzorciumvezetd részére zdradékolds elvégzése, a konzorciumvezetd altal
megkiildott pénziigyi, szakmai bizonylatok attekintése, pénzintézeti kivonatok elektronikus mentése,
folyamatos pénziigyi kontroll gyakorlasa;

elszamolas elfogadasét kévetden a Konzorciumvezetd altal megkiildott eredeti pénziigyi bizonylatok
visszakiildése (amennyiben relevéns);

szakmai beszamolo Osszeallitasa (nyilvanossag, kozbeszerzés, stb), mérfoldkoveknél tett vallalasok
megvalosulasidnak ellenérzése; beszamolé elfogadasat kovetéen az eredeti dokumentaciod
visszakiildése a Konzorciumvezetonek;

pénziigyi, szakmai beszamolé EPTK-ra torténd rogzitése;

pénziigyi, szakmai elérehaladds nyomon kovetése;

szakmai megvaldsulds nyomon kovetése;

beszamolo hidnypotlasanak kezelése;

épitési beruhazas esetén elektronikus épitési naplé formai ellenérzése;

A tagok a minta aital nem szabalyozott kérdéseket is rendezhetnek, az 1-8. pontok nem térélhetdk, ellentétes
vagy masképp szabdlyoz6 rendelkezés a Tamogatd engedélyével lehetséges.

L
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kommunikdcios (nyilvanossagi) termékek teljesitésének ellenérzése, igazodva a tdmogatasi
Osszeghez el6irt kévetelményekhez (beleértve az akcidprogramok lebonyolitasanak ellenérzését is);
amennyiben a kommunikécids (nyilvdnossagi) termékek el6allitasa, megrendelése a Megyei
Onkormanyzatot / Megyei Onkorméanyzati Hivatalt terheli (az 6 koltségei kozott szerepel), annak
megvaldsitasa, igazodva a timogatdsi 6sszeghez eléirt kévetelményekhez;

fotédokumentécio készitésének ellendrzése, bekérése a Konzorciumvezetotol;

zard helyszini szemlére a Konzorciumvezetdvel egyiitt felkésziilés az ellendrzésre, dokumentacio
Osszeallitasa;

ellendrzések sordn eldirt hianypétlasok teljesitése;

a fenntartasi idészakkal 6sszefliggo feladatok rendezése kiilén megéllapodasban;

dokumentdcié megdrzése eljarasrend szerint;

a Konzorciumvezetd 4ltal a Megyei Onkormanyzati Hivatal / Megyei Onkorményzat részére atadott
eredeti dokumentumok visszajuttatdsa a Konzorciumvezet6 részére;

jogorvoslati kérelem kezelése.

Konzorciumvezetd feladata:

kozbeszerzési eljaras dokumentumainak megkiildése a Megyei Onkorméanyzati Hivatal / Megyei
Onkorményzat részére;

elkiilonitett konyvelés feltételének megteremtése, esetleg projektkddok hasznalatival (sajat
tevékenységek tekintetében);

engedélyeztetési-, kdzbeszerzési eljards meginditasa, lefolytatéasa;

tervdokumentécié (ETDR zdradékkal ellatva), valamint kozbeszerzési dokumentumok megkiildése a
Megyei Onkorményzati Hivatal / Megyei Onkormanyzat részére;

arajanlatok kérése, azok értékelése, valamennyi dokumentacio elkészitése, szerzodéskotés;

sajat teljesitésli munkak bizonylatai, szamldk, kifizetési dokumentumok, (esetleg szdmladsszesitok),
arajanlatkérck, arajanlattal kapcsolatos valamennyi dokumentum, szerzdések, elkillonitett konyvelés
megkiildése a Megyei Onkorméanyzati Hivatal / Megyei Onkorményzat részére;

o kozbeszerzési dokumentécié: telepiilési kozbeszerzési szabélyzat, elfogadasrél képviselo-
testilleti hatarozat, kozbeszerzési bizottsdg tagjainak delegaldsarél képvisel6-testiileti
hatérozat, hirdetmény, iilés jegyz6kdnyve, jelenléti ive, ajanlatok bontisa és értékelése,
kivalasztott ajanlattevé értesitése, szerzodés(ek), kozbeszerzési eljarashoz kapcsolodo
koltségek igazoldsa (szamlak, kifizetések, ezek kényvelése);

eléleg felhasznélasaval kapcsolatos analitika vezetése, elszamoldsok el6tt a Megyei Onkormanyzati
Hivatal / Megyei Onkormanyzat részére torténd megkiildése:

a véltozasbejelentést, szerz6désmddositast igénylo valtozasok jelzése a Megyei Onkormanyzati
Hivatal / Megyei Onkormanyzat felé, a sziikséges bizonylatok Megyei Onkorményzatnak hataridében
torténd eljuttatasa;

a projekt megvaldsitdsa sordan a miszaki, szakmai tartalom folyamatos figyelemmel kisérése, a
felmeriilt véltozds jelzése, dokumentumok 4taddsa a Megyei Onkorméanyzati Hivatal / Megyei
Onkorményzat részére;

a projekt végrehajtasaval Osszefliggd kiaddsok pénziigyi rendezése (illetve jelzése a Megyei
Onkormanyzati Hivatal / Megyei Onkorményzat felé annak érdekében, hogy csak elszamolhato
koltségek keriiljenek kifizetésre);
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o folyamatos egyeztetés a Megyei Onkormanyzati Hivatallal a mérfoldkovek soran benyujtandé
beszamolé / kifizetés igénylés modjarol, dsszegérél, idépontjardl (esetlegesen személyes egyeztetés
kérése a dokumentumok dsszedllitasanal, illetve a késziiltség / kivitelezés ellendrzés végett);

e ¢pitési beruhdzas esetén elektronikus épitési naplo ellenérzése;

o helyszini ellendrzés jelzése a Megyei Onkormanyzati Hivatal / Megyei Onkorményzat felé,
egyeztetés;

e pénziigyi dokumentumok szabalyszer(i taroldsa, elszimolashoz a Megyei Onkormanyzati Hivatal /
Megyei Onkormanyzat részére torténd megkiildése, kifizetési dokumentumok megkiildése
elektronikusan a Megyei Onkormanyzati Hivatal / Megyei Onkormanyzat részére, Megyei
Onkorményzattal egyiittmiikodés a folyamatos pénziigyi kontroll gyakorlasa sordn;

e mérfoldkoveknél tett vallaldsok teljesitése;

e tulajdonviszonyok rendezése (amennyiben relevéns);

e szakmai beszdmolé Osszedllitasdhoz (nyilvanossag, kozbeszerzés, stb.) sziikséges dokumentumok
megkiildése a Megyei Onkormanyzati Hivatalnak / Megyei Onkorményzatnak mérfoldkoveknél tett
vallalasok megvalosulasénak ellenérzése soran egyiittmiikodés a Megyei Onkormanyzattal

e beszamolé hianypétlasahoz sziikséges dokumentacié megkiildése a Megyei Onkormanyzati Hivatal /
Megyei Onkormanyzat részére;

e kommunikdcios (nyilvanossagi) termékek eloallitasa, megrendelése az eljardsrendnek megfeleléen,
igazodva a tdmogatdsi Osszeghez eldirt kovetelményekhez (beleértve az akcidprogramok
lebonyolitdsanak ellenérzését is);

o fotodokumentécié készitése, majd a Megyei Onkorményzati Hivatal / Megyei Onkormanyzat részére
torténé megkiildése;

o ellendrzések soran eldirt hidnypotlasok teljesitése, dokumentacié Megyei Onkormanyzati Hivatal /
Megyei Onkormanyzat részére torténd tovabbitasa;

o kifogashoz sziikséges adatok, dokumentumok Megyei Onkorméanyzati Hivatal / Megyei
Onkormanyzat felé torténé atadasa;

e fenntartasi idészak teljesitése, dokumentici6 Megyei Onkorményzati Hivatal / Megyei
Onkormanyzat részére torténd tovabbitasa, egyiittmiikddés a fenntartdsi jelentés elkészitésében — a
fenntartasi idoszakkal dsszefliggd feladatok rendezése kiilon megallapodasban;

o dokumenticio megérzése eljarasrend szerint;

e zir6 helyszini szemlérél torténd értesitésr6l értesiteni a Megyei Onkormanyzatot, a Megyei
Onkorményzattal egyiitt felkésziilés az ellendrzésre, dokumentécio dsszellitésa;

e jogorvoslati kérelem szakmai elokészitése.

Egyéb rendelkezések

¢ A Konzorciumvezetd altal projekt megvalésitdsanal relevans oOnkormanyzati rendeletek,
hatarozatok és szabalyzatok Megyei Onkormanyzati Hivatal / Megyei Onkormanyzat
rendelkezésére bocsatasa.

o Az el6zbéekben meghatdrozott feladatok felsoroldsa nem kizér6lagos, a fel nem sorolt
tevékenységekre vonatkozoan a feladatot az latja el, akinél annak sziikségessége felmeriilt. Ennek
soran a Konzorcium tagjai egyiittmiikddnek.

¢ A Konzorciumvezetd feladata a projekt megvaldsitasahoz sziikséges informaciok, adatok Megyei
Onkorményzat részére, ésszer(i hataridén (legkés6ébb 3 munkanapon) beliil térténéd rendelkezésre
bocsatasa. Hatdridon tal megkiildott informaciok, adatok nem keriilnek ellendrzésre a
Ko6zremiikddo Szervezetnek torténd megkiildés el6tt.
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10. Zaro rendelkezések

10.1. Jelen Megallapodas 9 oldalon és 3 db eredeti példanyban késziilt. A Megallapodas a tamogatasi
szerzbdés elvalaszthatatlan részét képezi.

10.2. A jelen Megallapodas hatalyba lépésének napja megegyezik a Tagok kozil az utolsoként alaird
alairasanak napjaval. A Konzorciumvezeté a Megallapodas hatalyba lépését kévetéen a Megallapodast
megkildi a Tamogato részére.

10.3. Jelen Megallapodasban nem szabalyozott kérdésekben a vonatkoz6 magyar jogszabalyok
rendelkezései az iranyadok.

10.4. A Tagok képviseletében aldiro személyek kijelentik és cégkivonatukkal, valamint alairasi
cimpéldanyaikkal igazoljak, hogy a jelen Megallapodas 2. pontjaban feltiintetettek szerint jogosultak a Tag
képviseletére, tovabba ennek alapjan a jelen Megallapodas megkétésére és alairasara. Alaird képviseldk
kijelentik tovabba, hogy a testileti szerveik részérél a jelen Megéllapodas megkétéséhez szilkséges
felhatalmazasokkal rendelkeznek, tulajdonosaik a tamogatasi joglgyletet jévahagytak és harmadik
személyeknek semminemi(i olyan jogosultsdga nincs, mely a Tag részérl megakadalyozna vagy
barmiben korlatozna a jelen Megallapodas megk&tését, és az abban foglalt kételezettségek maradéktalan
teljesitését.

10.5. Jelen Megallapodashoz kapcsolédo jogvitdk esetére Tagok a Nyiregyhazi Térvényszék
illetékességét kotik ki.

A Tagok a Megallapodast atolvastdk, és kozds értelmezés utan, mint akaratukkal és elhangzott
nyilatkozataikkal mindenben egyezét alairtak.

-
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Tamogatasi szerzédés széama: TOP-1.1.1-15-SB1-2016-00005
Kedvezményezett: Tiszavasvari Varos Onkormanyzata

8. sz. melléklet
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9. sz. melléklet

ROVID OSSZEFOGLALAS A PROJEKTROL

Tamogatasi szerz6dés szama: TOP-1.1.1-15-SB1-2016-00005
Kedvezményezett: Tiszavasvari Varos Onkormanyzata

A projekt atfogé célia egy leszakadd varosrészben elhelyezkeds, jelenleg alulhasznositott
onkormanyzati iparterillet hasznositasaval erésiteni a varos ipari, logisztikai, kereskedelmi és

életmindségiiket és a varos bevételeinek névekedésével elsegiteni Tiszavasvari versenyképes jarasi
gazdasagi, szolgaltatasi és intézményi centrumma véalasat.

A fejlesztés helyszine Tiszavasvari E-i varosrészében, a lako- és vallalkozasi-gazdasagi funkciot
egyarant betolté Biidi varosrészben talalhato. A fejlesztéssel érintett tertlet (0371/7 hrsz) az
autopalyatol Nyiregyhazaig vezet6 36-os jell fouttol 2-300 méterre talalhatd, kénnyen megkézelithets.
Mérete 12.253 m2. Az ingatlan kizarélagos tulajdonosa Tiszavasvari Varos Onkormanyzata.

A fejlesztésre kijelolt terlileten az 6nkormanyzat olyan beépitési lehetéséget kivan megvalésitani, ami
kisebb léptékben, de teljes infrastruktaraval biztositia a kis és kézépvallalkozasok szamara U]
telephely kialakitasat, a vallalkozasuk biztonsagos meginditasi lehetéségét. Ennek érdekében a
tertlet az elképzelések szerint tobb kisebb ingatlanra lenne felosztva, figyelembe véve az elirt
teleknagysagokat, és az ingatlanra bejegyzett vezetékjogot, illetve minden telek szamara a kozterdleti
megkozelithetdseget. A telkek kialakitasara vonatkozo, elfogadott koncepcié alapjan 6 db 1.030-2.720
m2-es méretl telkeken nyilna lehetéség a beruhazasi fejlesztések megvalositasara. Ezeken 350-560
m2 kozotti Gzemesarnokok épiilhetnek, betartva a sziikséges védétavolsagokat.

A Kialakulo telkek kozil a legkisebbet az o6nkormanyzat sajat beruhazasi elképzeléseinek
megvaldsitasara, illetve a kialakulé ipari-gazdasagi terllet inkubatorhazzal térténé ellatasara kivanja
megtartani, felhasznalni. Ezen egy 250 m2-es konnyliszerkezetes acélszerkezetli csarnoképiilet
felépitését tervezi, melyben az elsé kialakitas szerint egy iroda, néi-férfi vizesblokk és egy csarnok
helyiség kaphat helyet. Utébbiban az &énkormanyzati fejlesztések megvalésitasahoz szikséges
termékek kerlinének gyartasra, raktarozasra. Szilkség esetén a csarnok egy része, vagy egésze
berbeadasra is keriilhet, ugyanis az tobb bejarattal késziil. Az iroda az Gzemeltetési, adminisztracios
és befektetés-osztonzési feladatok ellatasara szolgal majd.

Tiszavasvari Varos Onkormanyzata
Kedvezményezett
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PROJEKT HELYSZINE

Tamogatasi szerzédés szama: TOP-1.1.1-15-SB1-2016-00005
Kedvezményezett: Tiszavasvari Varos Onkormanyzata

4440 Tiszavasvari, Kiilteriilet 0371/7

Tiszavasvéri Varos Onkormanyzata
Kedvezményezett

P.H.

. v
Kelt Nyiregyhaza, 2019. év ...-.7...... hénap S napjan

Europai Unio
Europai Strukturalis
es Beruhazas Alapok

10. sz. melléklet
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11. sz. meliéklet

KOMMUNIKACIOS TERV

Tamogatasi szerzédés szama: TOP-1.1 .1-15-SB1-2016-00005
Kedvezményezett: Tiszavasvari Varos Onkormanyzata

A részletes kommunikécios terv az elsé mérféldké elérésekor keriil benyujtasra.

Tiszavasvari Varos Onkormanyzata
Kedvezményezett

P.H.

Kelt Nyiregyhaza, 2019. év C hénap '.l..Bnapjén

Eurépai Unié
Europai Strukturalis

* »;‘,";- és Beruhazasi Alapok

MAGYARORSZAG »
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12. sz. melléklet

KONZORCIUMI TAGOK ESETEBEN (AMENNYIBEN KORABBAN NEM KERULT
BENYUJTASRA): ALAIRASI CIMPELDANY/ALAIRAS MINTA, VALAMINT AMENNYIBEN
DELEGALT JOG, AZ ALAIRASI JOGOSULTSAGOT IGAZOLO DOKUMENTUM

Alairasi cimpéldany:

Dr. Papp Csaba Sandor, megyei jegyzé

Tiszavasvari Varos Onkormanyzata

Kedvezményezett
P.H:
) . O [ AL .
Kelt Nyiregyhaza, 2019. év ....0....... hénap ..”napjan.
: Europai Unio
Europai Strukturalis
o - és Beruhazasi Alapok
Sl & F K TETES A JOVOBE /‘M
KORMANYA
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13. sz. melléklet

NYILATKOZAT ARROL, HOGY A TERVEZETT KOLTSEGEKET, TEVEKENYSEGENKENT, UTOFINANSZIROZAS VAGY SZALLITOI FINANSZIROZAS
KERETEBEN KIiVANJA ELSZAMOLNI

Alulirott Sz6ke Zoltan, mint a Tiszavasvari Varos Onkormanyzata képviseletében eljaro személy a TOP-1.1.1-15-SB1-2016-00005 azonosité szamu

»lparteriilet kialakitisa Tiszavasvariban” cimii projekt kapcsan nyilatkozom, hogy a projekt tevékenységeinek finanszirozasat az alabbiak szerint
tervezziik:

...mmE:mnum.:oN - T mu:mwsmm

kapcsol6do kapcsolodd Uj épités 118 000 000 31 860 000 149 860 000 Utefinanszirozas
kéltségek kéltségek
Beruhazashoz , P ; i s o
kapcselods ek eRainat || MeoBalelikonaiioct | sopnmns 540 000 2540000 | Utofinanszirozas
. kéltség koltség
kéltségek
Elozetes
: . - tanulmanyok, Egyéb szikséges
FrojektelikasElies engedélyezési hattértanulmanyok, | 3 400 000 918 000 4318000 | Utofinanszirozas
kdltségei 5 2
dokumentumok szakvélemények
kéltségei
X

Eurépai Unio
Europai Strukiuralis
és Beruhazasi Alapok

MAGYARORSZAG BEFEKTETES A JOVOBE

KORMANYA
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Projektelokészités

Elozetes
tanulmanyok,

Mszaki tervek,
kiviteli és

kéltségei

szolgaltatasok

szolgaltatasok
koltségei

szolgaltatasok
kéltségei

Kéltségei engedélyezési tenderenrek ezdk 2 400 000 648 000 3 048 000 Utdfinanszirozas
dokumentumok hatésaai diiai
koltségei gt cly
m_ONwﬁmw Miszaki tervek,
Projektelskészités ek kiviteli és
J ——" engedélyezési 1200 000 324 000 1524 000 Utéfinanszirozas
kéltségei tendertervek, ezek
dokumentumok hatésagi diiai
kéltségei gl ey
_ua_mw.ﬁm_c.xmm.m_ﬁmm XONwmmwmﬂmm_ _Aomwmmmmﬂmm_ 70 000 18 900 88 900 Utofinanszirozas
koltségei koltségek eljaras dija
Kozbeszerzési
szakerto dija,
koézbeszerzési
Projextzlokesrilés Kozticszarzts FREREGL S 1175 000 317 250 1492250 | Utofinanszirozas
kéltségei kéltségek dsszeallitasa,
kbézbeszerzési
tanacsadoi
tevékenység
_ SeaKiia KételezGen elgirt Kotelezoen eldirt
tevékanysegkinez nyilvanossa nyilvanossa
kapcsoloda W eAnassad L —— 275 000 74 250 349 250 Utsfinanszirozas
: ) biztositasanak biztositasanak
SECigaitatok koltsege kéltsége
kéltségei 9 g
. mNm_a\:m‘ Marketing, Marketing,
TNERCIUEEIERIER | L mnmilkache kommunikacios
kapcsolédo 2 500 000 675 000 3175000 Utofinanszirozas

ARORSZAG
KORMANYA

. Eurdpai Unié
Europai Strukturalis
és Beruhazasi Alapok

BEFEKTETES A JOVOBE
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Szakmai
tevékenységekhez . . 2 p : i
kapcsolodo Mliszsld aliente Miszaki ellentri 1245 000 336 150 1581150 | Utofinanszirozas
feentin szolgaltatas koltsége | szolgaltatas kéltsége
szolgaltatasok
kéltségei
Szakmai
tevékenységekhez Mlszaki jellegl Eqvéb mérmoki
kapcsolédé szolgaltatasok i 500 000 135 000 635 000 Utdfinanszirozas
N " szakértoi dijak
szolgaltatasok kéltségei
kéltségei
Tartalék Tartalék Tartalék 5 500 000 1485000 6 985 000 Utéfinanszirozas
Kelt: Nyiregyhaza, 2019 év ................. hénap ... napjan

Tiszavasvari Varos Onkormanyzata
Kedvezményezett
? P.H.
— y1a. © S/

[V VY S LISV

)
e}

‘.—L )

Eurdpai Unio
Eurdpai Strukturalis
es Beruhazasi Alapok

MAGYARORSZAG

ISTIT Ol BEFEKTETES A JOVOBE
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NYILATKOZAT ARROL, HOGY A TERVEZETT KO

KERETEBEN KIVANJA ELSZAMOLNI

Alulirott Dr. Papp Csaba Sandor, mint a Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei Onkormanyzati Hivatal

2016-00005 azonosité szamu ,lparteriilet kialakitasa Tiszavasvariban”

finanszirozasat az alabbiak szerint tervezziik:

LTSEGEKET, TEVEKENYSEGENKENT, UTOFINANSZIROZAS VAGY SZALLITOI FINANSZIROZAS

képviseletében eljar6 személy a TOP-1.1.1-15-SB1-
ciml projekt kapcsan nyilatkozom, hogy a projekt tevékenységeinek

Kelt: Nyiregyhaza

2019 év

S — QN.m_.:.mE ﬂo_mﬁi.msmmnmam:ﬁ _umm.._m*xom.mmmmﬂ
) L személyi jellegu terheld adok, 956 693 956 693 Utéfinanszirozas
kéltség f : i
raforditasa jarulékok
Proiakiriensdament Projektmenedzsment
) o személyi jellegli Munkabér 3 543 307 3543 307 Utéfinanszirozas
kéltség " %
raforditasa

MAGYARORSZAG
KORMANYA

Europai Unio
Eurépai Strukturalis
és Beruhazasi Alapok

BEFEKTETES A JOVOBE

................. hénap ... napjan

Szabolcs-Szatma 3y
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Bereg Megyei Onkormanyzati
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14. sz. melléklet

EGYEB A PROJEKTHEZ TARTOZO ALATAMASZTO DOKUMENTUM (OK)

Alairasi cimpéldany:

Szbke Zoltan, polgarmester

Tiszavasvari Varos Onkormanyzata
Kedvezményezett

P.H.

Kelt Nyiregyhdza, 2019. év ...7....... hénap 1’5 napjan.

| Eurépai Unié
Europai Strukturalis

és Beruhazasi Alapok r____{
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15. sz. melléklet

KOTELEZOEN ELOIRT NYILVANOSSAG BIZTOSITASAT CELZO TEVEKENYSEGEK

A "Széchenyi 2020 Kedvezményezettek tajékoztatasi kdtelezettségei itmutatoé és arculati
kezikonyv"-ben foglaltaknak megfelel6en, a nyilvanossag és a tajékoztatas biztositasa
érdekében tervezett tevékenységek

Tédmogatasi szerz6dés szama: TOP-1.1.1-15-SB1-2016-00005
Kedvezményezett: Tiszavasvari Varos Onkormanyzata

Szerzédésben megitélt tdmogatasi 6sszeg*: 180 096 550 Ft

Kiemelt
jelentéseégii 1 Mrd Ft feletti tamogatasi 6sszeg
projekt
. 150 millié Ft alatti
'“fr:;f:‘:‘:::a"s 150-500 millié Ft X
500 millio Ft feletti
Egyéb fejlesztés 150 millié Ft alatti
(eszkdzbeszerzés, kt'épzés, 150-500 millio Ft
szoftverfejlesztés,
bértamogatas, 500 millid Ft feletti
tandcsadas, stb.)
Feladatok
A pr.ojekt eléikés'zi?:c‘)', s.zakasza {1-4.) o Nem*
A projekt megvaldsitasi szakasza (5-9.)
A projekt megvaldsitdsat kovetd szakasz (10-14.)
1 | Kommunikacios terv készitése X
Nyomtatott tajékoztatok (brosurak, szérélapok, sth.) elkészitése és lakossagi terjesztése X
g A kedvezményezett miikodd honlapjan a projekthez kapesolédé tajékoztatd %
{esetleg aloldal} megjelenitése és folyamatos frissitése a projekt fizikai zérasdig
4 [ Sajtokdzlemény kiklldése a projekt inditdsardl és a sajtomegjelenések dsszegylijtése X
5 Sajto nyilvanos események szervezése (Unnepélyes eseményekhez, pl. alapkéletétel, «
egyes beruhazasi fazisok befejezése, dtaddsok, képzés zdrdsa, stb.)
6 | Aberuhdzds helyszinén ,A”, ,B” vagy ,C” tipusu tabla elkészitése és elhelyezése X
7 | Médiamegjelenés vasarlasa a projekthez kapcsoldddan X
8 | Kommunikacios célra alkalmas fotédokumentacio készitése X
9 | Sajto-nyilvdnos Unnepélyes projektatadé rendezvény szervezése X
10 | Sajtokdzlemeény kiklldése a projekt zarasarol és a sajtomegjelenések dsszegyljtése X
11 | Eredménykommunikacios informacios anyagok, kiadvanyok készitése X
12 | TERKEPTER feltdltése a projekthez kapcsolédé tartalommal X
13 | A beruhdzas helyszinén ,D” tipusu tabla elkészitése és elhelyezése X

Kelt: Nyiregyhaza, 2019. 03 ™).

* a megfelelS esetében "X" jeldlés szlikséges

Europai Unio
Europai Strukturalis

: és Beruhazas: Alapok /’;___/
MAGYARORSZAG = =
KORMANYA BEFEKTETES A JOVOBE

B

i

Kedvezményezett

Sz6ke Zoltan
polgdrmester



